零陵院区科教楼2-5层房间刷腻子粉预算表
	序号
	项目地址
	项目内容
	项目描述
	工程量计算式
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	1
	科教楼

2-4层
	房间刷腻子粉
	基层清理，凹陷部分石膏粘粉修补填平，脱落起壳部分铲除，环保腻子刮涂两遍并抛光
	房间面积：4.7m×3.7m=17.39m2

4.7m×3.75m×2面=35.2m2

3.7m×3.75m×2面=27.7m2
阳台：2m×2m=4m2
2m×1.4m×4面=11m2
95.2m2×9间×3层
	2570.4m2
	
	

	
	
	窗户、房门刷油漆
	基层清理，凹陷部分石膏粘粉修补填平，油漆刷涂两边，打磨
	双面，11m2×3层×9间
	297m2
	
	

	2
	科教楼

5层
	大会议室刷腻子粉
	基层清理，凹陷部分石膏粘粉修补填平，脱落起壳部分铲除，环保腻子刮涂两遍并抛光
	20m×11.8m=236m2
11.8m×4.1m×2面=96m2

20m×4.1m×2面=164m2

挑樑：84m²
	580m2
	
	

	3
	科教楼
	人工工资
	房间内家具腾挪、打扫卫生
	
	4工时
	
	

	
	共计
	
	
	
	
	
	


